ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Москва                                                                                  « _____» __________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Комплекс «Серебряный Бор»  (ООО «Комплекс «Серебряный Бор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "Космос Отель Групп" Швейна А.Ю.., действующего на основании Устава и Договора управления  № 48 от 01.11.2019 г., с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижесле​дующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определения ниже:

	Стороны    
	Означает Заказчик и Подрядчик.

	Заказчик     
	Означает ООО «Комплекс «Серебряный Бор», в лице Президента управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "Космос Отель Групп" Швейна А.Ю.., действующего на основании Устава и Договора управления № 48 от 01.11.2019 г.

	Подрядчик
Технический заказчик
	Означает __________________________, в лице ________________________, действующего на основании _________________.
Означает юридическое лицо, действующее на профессиональной основе, которое уполномочено Заказчиком проверять договоры о выполнении инженерных изысканий, о строительстве, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

	Доверенное лицо Заказчика
	Означает лицо, работающего по доверенности Заказчика.

	Договор
	Означает настоящий Договор, подписанный Подрядчиком и Заказчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

	Объект
	Означает: Работы и услуги по адресу: МО, Клинский р-он, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес". 

	Авансовый платеж
	Осуществление платежа в счет оплаты товаров, работ, услуг до получения товаров или оказания услуг.

	
	Авансовый платеж не должен превышать 50% от стоимо-сти работ по Договору и 50% от стоимости материалов

	
	Осуществление платежа в счет оплаты товаров, работ, услуг до получения товаров или оказания услуг.

	Исполнительная документация  
	Комплект документов или их часть, разработанных Подрядчиком в результате выполнения работ по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами и другими нормативными актами РФ и Правительства Московской области, действующими в период выполнения настоящего Договора.  

	
	Сертификаты, технические условия, паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие качество и комплектность Оборудования, материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве работ; акты о проведенных испытаниях;  

	
	

	Представитель Подрядчика

Представитель Заказчика

	Означает физическое лицо, о полномочиях которого Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме.  
Означает физическое лицо, о полномочиях которого Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме.  
Означает инженерно-технических работников, административный персонал, рабочих, в т.ч. вспомогательный персонал, нанятый Подрядчиком в связи с выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Означает документ, составленный по согласованной Сторонами форме КС-2, подтверждающий выполнение Подрядчиком работ определенного этапа или части работ, подписанный уполномоченными Представителями Сторон, имеющими право подписи и являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Означает документ, составленный по форме КС-3, утвержденный постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, определяющий стоимость выполненных Подрядчиком работ по Договору и являющийся основанием для выставления счета на их оплату.

	Персонал Подрядчика     
	

	Акт о приемке выполненных строительно-монтажных работ

	

	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
	

	
	

	Акт рабочей комиссии        
	Означает документ, подписанный сторонами о приемке Заказчиком от Подрядчика законченного строительством Объекта, о положительных результатах испытаний систем и оборудования, их наладку т.д.


Остальные не указанные в настоящей статье термины толкуются в соответствии с принятыми

общегражданскими понятиями. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами обслуживание комплекса систем автоматической установки водяного пожаротушения (АУВПТ), автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), в соответствии с регламентом проведения работ по техническому обслуживанию и перечнем защищаемых объектов (приложение № 2 к настоящему договору).
Передача работ по Договору от Подрядчика Заказчику осуществляется на основании акта выполненных работ и переданных услуг по Договору.

2.2. Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом Подрядчиком работы, услуги и оплатить их в размере, предусмотренном настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется сметой (Локальная смета) и составляет  _________________ (__________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – _____________________ (____________________________) рублей 00 копеек в месяц.
3.2. Указанная стоимость предмета Договора включает в себя все налоги, пошлины и сборы, накладные расходы, плановые накопления, затраты на транспортировку, монтаж и демонтаж Строительной техники, необходимой для производства работ, затраты на компенсацию стоимости работ в зимних условиях и другие затраты, включаемые в себестоимость затрат при строительстве Объекта или относимые на финансовые результаты, в соответствии с российским законодательством, действующим на момент заключения настоящего Договора.

Указанная сумма налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации, может быть изменена Сторонами в сторону уменьшения или увеличения в связи с изменением российского законодательства.
3.3. В случае изменения цены или объема выполняемых по настоящему Договору работ, а также в случае возникновения дополнительных видов работ, не учтенных настоящим Договором, Стороны оформляют эти изменения дополнительными соглашениями с указанием сроков и стоимости работ. 
3.4. В случае, если стоимость предмета Договора превысит сумму, предусмотренную в п.3.1., вследствие дополнительных требований со стороны Заказчика и оформленных дополнительными соглашениями к Договору, то такое превышение полностью оплачивается Заказчиком.
3.5. Окончательный расчет между сторонами и уточнение стоимости работ будет произведено по завершению строительства с учетом стоимости фактически произведенных затрат и выполненных работ Подрядчиком.
3.6.  Затраты и работы, возникающие у Подрядчика, вследствие непредвиденных обстоятельств, компенсируются Заказчиком только при фактическом наличии таких работ и затрат при условии, что они были согласованы с Заказчиком в соответствии с п.3.3.
В этих случаях Подрядчик обязан представить Заказчику на рассмотрение подробную попозиционную смету, и после получения его письменного одобрения и подписания соответствующего дополнения к Договору, Подрядчик может приступить к производству непредвиденных работ и затрат.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Платежи по Договору будут производиться Заказчиком в рублях с переводом на расчетный счет Подрядчика в форме платежного поручения.
4.2. Платежи, предусмотренные в пункте 3.1, будут произведены Заказчиком за фактически выполненные Работы, на основании оформленных Сторонами актов о приемке выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней с даты получения Заказчиком следующих документов:
а) счета-фактуры Подрядчика в одном экземпляре;

б) акта о приемке выполненных работ, подписанного Представителями Заказчика и Подрядчика;

в) счета Подрядчика.
4.3. В счетах-фактурах за выполненные работы, предъявляемых к оплате Подрядчиком, должна быть указана 100% сумма выполненных в натуре работ. 

4.4. В счетах за выполненные работы, предъявляемых к оплате Подрядчиком, должна быть указана 100% сумма, с пропорциональным удержанием ранее перечисленного Заказчиком аванса. Банковские расходы в банке Подрядчика несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик представляет для приемки Работ, выполненных в текущем месяце, документы, указанные в п. 4.3, до двадцать пятого числа текущего месяца.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору:

      5.1.1. Начало работ –  в течении пяти рабочих дней с  даты  подписания настоящего Договора.
      5.1.2. Окончание работ- в течение срока действия настоящего Договора. 
5.2.  В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изме​нения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить Комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставленными документами по Объекту, СНиП, Правилами производства работ, действующими нормативными актами и прочими законодательными документами, действующими в РФ и на территории Московской области; передать Заказчику результат выполненных работ в установленном в настоящем Договоре порядке.
6.2. Поставить на Объект, согласно правилам, необходимые для выполнения Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия и Строительную технику.
6.3. Неукоснительно исполнять налоговое законодательство Российской Федерации, нести расходы по уплате налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации в связи с реализацией Договора.

6.4. Самостоятельно осуществлять расчеты с подрядчиками/субподрядчиками и поставщиками и нести за это полную ответственность. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными им подрядчиками, за координацию их деятельности.
6.5. Заказчик может рекомендовать Подрядчику заменить соисполнителей или субпоставщиков, мотивируя свое требование, но независимо от этого полную ответственность за сроки и качество выполняемых Работ по Договору перед Заказчиком несет Подрядчик.

6.6. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Заказчик не будет нести никакой материальной и гражданско-правовой ответственности (за исключением случаев, возникших по вине Заказчика).

6.7. Своими силами и средствами производить ремонт, техническое обслуживание Строительной техники.

6.8. Обеспечить выполнение требований техники безопасности и сохранность от повреждений, в ходе выполнения работ, прилегающих к Строительной площадке зданий, сооружений и инженерных сетей.

6.9. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него письменных указаний приостановить работы, при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
6.10. В трехдневный срок извещать Заказчика о следующих произошедших изменениях:

         - наименование юридического лица;

         - почтового или юридического адреса;

         - налоговых или банковских реквизитов;

         - смены лица, обладающего правом подписи договоров;

         - контактных телефонов.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
7.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, изучать представляемые Подрядчиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

7.3.  Заказчик не имеет права отказать Подрядчику в подписании Акта выполненных работ, если указанные работы выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора. В случае возникновения разногласий Подрядчик имеет право за свой счет пригласить представителей независимой организации для проведения инспекции выполненных работ. Заключение указанной организации является окончательным и обязательным для выполнения Сторонами.

8. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик должен неукоснительно выполнять и нести полную ответственность за выполнение всеми работниками Подрядчика, работающими на строительной площадке и в местах производства работ, действующих на территории РФ требований по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков. 

8.2. Подрядчик обязан требовать от своих работников соблюдения всех применимых законодательных актов, включая законодательные акты по охране труда на рабочих местах и культуры производства.

8.3. Подрядчик обязан соблюдать правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования, обеспечивающих работу работников Подрядчика на Объекте от базовой точки подключения электроэнергии на строительной площадке.

8.4. Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ в бытовых помещениях, на строительной площадке и при комплектации Объекта необходимыми средствами пожаротушения.

8.5. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику Объекта заверенный списочный состав своих работников по согласованной форме. Невыполнение указанной обязанности влечет недопущение работников на Объект (строительную площадку).

8.6. В случае привлечения иностранной рабочей силы, Подрядчик обязан предоставить копии миграционных карт и свидетельств о постановке на учет своих работников в соответствующем отделении УФМС России по Московской области.

8.7. Подрядчик несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков. Подрядчик самостоятельно организует ведение и безопасное производство работ в соответствии с требованиями СНиП-12-03-2001 и 12-04-2002.

8.8. В случае несоблюдения работниками Подрядчика требований правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правил производства строительных работ, миграционного законодательства, Заказчик имеет право вызвать представителя Подрядчика и отстранить от работы и/или удалить работников Подрядчика с Объекта. В этом случае составляется Акт о нарушении, который подписывается представителями Подрядчика и Заказчика на Объекте (начальник охраны, прораб) и утверждается начальником ОГП Объекта со взысканием штрафных санкций с Подрядчика из стоимости выполненных за текущий месяц работ. Нахождение работников Подрядчика на Объекте в алкогольном или наркотическом состоянии может служить основанием для расторжения Договора.
8.10. Подрядчик обязан осуществлять на принятой зоне работы с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных правил к производственным процессам, оборудованию, организации рабочих мест, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию своих работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с условиями труда, в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, в т.ч. СП 1.1.1058-01.

8.11. Подрядчик обязан осуществлять приемку, разгрузку, складирование, хранение необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники в соответствии с правилами безопасности; нести ответственность за их сохранность; нести риск случайной гибели или повреждения своих материалов и оборудования, не сданных под охрану по Акту.
8.12. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения  Работ Подрядчиком по Договору в отношении Персонала Подрядчика.

8.13. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и гражданской ответственности.
8.14. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет организовывать проживание, медицинское обслуживание, питание, транспортировку к месту производства работ своего Персонала, а также создать необходимые бытовые и санитарно-гигиенические условия при производстве работ. 

9. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
9.1. Заказчик имеет право командировать своих представителей на территорию выполнения работ на Объекте, чтобы в течение рабочего времени производить проверку изготовления и качества оборудования, всех применяемых материалов и конструкций, деталей, комплектующих узлов оборудования и проверку упаковки в отношении их соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в Договоре и его приложениях.

9.2. Извещение Подрядчика о готовности оборудования и работ к испытанию должно быть послано Заказчику телефонограммой и получено им не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемого срока начала испытаний. Если Заказчик либо его представители письменно сообщат Подрядчику до начала испытаний, что они не могут присутствовать при испытании оборудования или, если Подрядчик не получит никакого извещения по вопросу инспекции до дня, на который назначено испытание, Подрядчик производит испытание без участия представителей Заказчика.

9.3. После проведения испытаний оборудования в присутствии представителей Заказчика или без их участия, Подрядчик обязан в кратчайший срок составить протокол испытания, указав в заключении, что изготовленное и испытанное оборудование соответствует техническим условиям, чертежам, в том числе габаритным, а также всем остальным условиям Договора и  Рабочей документации. 

9.4. При поставке материалов, конструкций и оборудования Подрядчик обеспечит макси​мальную степень заводской готовности с тем, чтобы на Строительной площадке производилась только сборка и монтаж строительных конструкций, оборудования.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА И САНКЦИИ

10.1. Если Подрядчик обанкротится, или над ним будет установлено внешнее управление, или к нему будет предъявлен исполнительный лист, или он подаст заявление в суд о несостоя​тельности, или заключит соглашение со своими кредиторами, или сделает переуступку прав в их пользу, или даст согласие продолжить выполнение Договора под контролем инспекционного комитета своих кредиторов, или объявит о своей ликвидации, или если Подрядчик переус​тупит Договор без предварительного письменного согласия Заказчика, или на его имущество будет наложен арест, или если Подрядчик:

а) отказался от Договора;

б) не приступил к выполнению работ в течение одного месяца с даты подписания Договора по причинам, не связанным с виной Заказчика, или приостановил ход работ на срок выше 15 (пятнадцати) дней после получения от Заказчика письменного извещения приступить к работам (за исключением случаев, предусмотренных Договором);
в) нарушает сроки выполнения работ, что выражается в произошедшем дважды отставании более чем на 3 (три) дня от утвержденного графика производства работ; 
г) не выполняет работы в соответствии с Договором или постоянно и явно пренебрегает вы​полнением своих обязательств по Договору, несмотря на письменное уведомление Заказчика,
то в любом из этих случаев, Заказчик имеет право представления Подрядчику письменного уведомления, вступить во владение Строительной площадкой и работами, а также отстранить Подрядчика от работ. 

10.2. В случаях, предусмотренных пунктом 10.1., Заказчик имеет право наиболее экономично сам совершить работы, либо привлечь другого Подрядчика для завершения работ.

С даты письменного уведомления от Заказчика об отстранении Подрядчика от работ, прекращается выплата причитающихся Подрядчику платежей за выполненные работы, а все завезенные Подрядчиком на Строительную площадку материалы, конструкции и оборудование, строительная техника, а также Временные сооружения и прочие материальные ценности,  относящееся к предмету Договора, переходят в собственность Заказчика, который вправе по своему усмотрению использовать их для производства работ или продать и обратить вырученные средства от продажи таковых в покрытие любых сумм, которые могут причитаться Заказчику от Подрядчика по Договору.

10.3. При отстранении Подрядчика от выполнения работ в соответствии с пунктом 10.1 на​стоящей Статьи, Заказчик произведет в течение 10 (десяти) рабочих дней окончательный расчет всех своих дополнительных расходов и убытков. После этого Подрядчик получит такую сумму компенсации, которая будет определена как разница стоимости произведенных Подрядчиком и неоплаченных Заказчиком работ, и стоимости расходов и убытков Заказчика. Данная сумма будет оплачена Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета Заказчиком.
10.4. Подрядчик за нарушение своих обязательств уплачивает Заказчику (при отсутствии вины Заказчика):

· за нарушение окончательного срока выполнения работ более чем на 10 дней, указанного в п.5.1.2 настоящего Договора – штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по Договору;

· за несоблюдение срока начала работ, указанного в п.5.1.1 настоящего Договора – пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, не уборку и не вывоз мусора по п. 6.7 Договора - пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости работ по Договору;

· за несоблюдение Подрядчиком требований миграционного и трудового законодательства, оформленное документами (протокол, акт, постановление и т.п.) уполномоченных проверяющих органов (Государственная инспекция труда по Московской области, Федеральная миграционная служба по Московской области и т.п.)  - производит компенсацию штрафов, наложенных указанными органами на Заказчика   по вине Подрядчика в полном объеме;

Все нарушения Подрядчиком правил техники безопасности и охраны труда на строительной площадке фиксируются в Актах о нарушениях, которые составляются Заказчиком. В случае не устранения выявленного нарушения в установленный в Акте срок, Подрядчик уплачивает Заказчику соответствующий штраф в двойном размере.

Штраф будет удерживаться со счетов Подрядчика при оплате Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их выставления.
Оплата или удержание штрафа не освобождает Подрядчика от его обязательств и ответст​венности по Договору.

11. ГАРАНТИИ
11.1. Срок гарантии Подрядчика по выполненным Работам составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты сдачи работ Заказчику.
11.2. Подрядчик не несет ответственности за недостатки и дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, в случае фактически установленного несоблюдения Заказчиком соответствующих нормативов по содержанию Объекта.
11.3. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение работ согласно условиям Договора.

11.4. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение всех работ и услуг согласно условиям настоящего Договора, 
б) качество всех работ в соответствии со Строительными нормами и правилами Российской Федерации.
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ
12.1. Стороны обязуются за свой счет нести все расходы и издержки, связанные с получением, продлением, переоформлением ими Свидетельства о допуске к работам и разрешений, необходимых для производства работ в соответствии с действующим законодательством, либо иной разрешительной, либо лицензионной документации.
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за производство работ по Договору без соответствующих разрешений и лицензий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Заказчик при нарушении своих обязательств уплачивает Подрядчику:
- за нарушение сроков оплаты за выполненные и принятые работы по Договору, более чем на 10 дней - неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ по Договору.
13.2. Исполнитель при заключении настоящего Договора заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

- Исполнитель обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств;

- Исполнитель обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в установленном действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств;

- местонахождение и иные сведения об Исполнителе, размещенные в форме открытых данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют действительности;

- Исполнитель проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее – соисполнители), в связи с чем, все вышеуказанные заверения Исполнителя распространяются, в том числе, на его соисполнителей.

13.3. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, указанные в п. 13.2 настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Исполнитель осведомлен, что данные им заверения имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при заключении настоящего Договора полагался на них.

13.4. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 13.2 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

13.5. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям. В случае нарушения одной из Сторон Антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по-настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.  
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза​тельств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заклю​чения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычай​ного характера, а именно: природного характера – пожара, наводнения, землетрясения и т.д. и их последствий, запретительных мер Российской Федерации, которые освобождают Сторону, не способную выполнить свои договорные обязательства от имущественной ответственности, решений или действий местных органов власти и управления, делающих невозможным выполнение одной из Сторон своих обязательств, а также войны, военных действий, радиоактивного воздействия сверх допустимых норм, эпидемии, подтвержденной официальным заключением  Торгово-промышленной палаты, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

14.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменном виде известить о наступ​лении этих обстоятельств другую Сторону без промедления, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и харак​тере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 5 (пяти) дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства впоследствии.

14.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 4-х (четырех) месяцев, то Заказчик и  Подрядчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительных двух месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе досрочно прекратить Договор, в таком случае будут применяться условия п. 18 Договора.

15. АРБИТРАЖ
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в арбитражном суде г. Москвы.
16. СДАЧА-ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
16.1. После окончания всех работ по строительству Объекта, входящих в объем обязательств Подрядчика по настоящему Договору, и приемки объекта Техническим заказчиком и представителем Заказчика, производится подписание Акта выполненных работ по Договору.
16.3. Подписание Акта выполненных работ по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ к сдаче. 

16.4. Подписание Сторонами Акта выполненных работ по Договору:

Определяет момент перехода выполненных Работ в собственность Заказчика, при этом, несмотря на подписание указанного Акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям Договора, которые явились невыполненными или выполненными ненадлежащим образом ко времени подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в Акте.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
17.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2020 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

17.2. Если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании прекратить действие настоящего Договора не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, его действие автоматически продлевается еще на следующий календарный год.
17.3. Сторона, имеющая право досрочно прекратить действие Договора согласно положениям п.п.  10, 11, 13, 14 и готовая использовать такое право, должна осуществить его путем уведомления заказной почтой об этом другой Стороны.

17.4. В этом случае Подрядчик и Заказчик немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненной работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной договорной цены объема выполненной Работы в процентном отношении к общему объему Работ, подлежащему выполнению согласно Договору, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком  от Заказчика (в отношении оборудования, материалов и услуг, поставленных Заказчиком, а также расчистки территории в случае, если будут иметь место разрушения и пр.) до даты вступления в силу досрочного прекращения.

17.5. В случае досрочного прекращения Договора по  вине Подрядчика, либо в результате невыполнения им обязательств и условий Договора, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику убытки, вызванные невыполнением Договора.
18. РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и судебных исков в случае нарушения патентных прав, товарных знаков, самовольных изменений в конструкциях или других авторских прав в отношении Рабочей документации, а также торговой марки, на​звания, Строительной техники, материалов и оборудования, используемых в Работах.

18.2. Все полезные ископаемые, монеты, ценные предметы и исторические ценности, а также останки и вещи, представляющие геологический или археологический интерес, найденные Подрядчиком при выполнении работ, являются исключительной собственностью Заказчика. Подрядчик обязан принять соответствующие меры предосторожности при обнаружении таких предметов и вещей. В этих случаях он обязан немедленно известить Заказчика о таких находках и выполнить все его указания относительно выемки этих предметов и вещей. Выемка таких находок осуществляется Заказчиком. Если, в связи с этим продлевается срок выполнения работ или если Подрядчик несет дополнительные затраты, то Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику стоимость таких затрат. При этом срок выполнения работ по Договору продлевается автоматически.
18.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной виде и подписаны Сторонами.
18.4. Любая договоренность между Подрядчиком и Заказчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения к Договору.

18.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, перего​воры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

18.6. Вся переписка между Подрядчиком и Заказчиком будет вестись на русском языке.

18.7. Вся электроарматура (розетки, электропатроны, выключатели и т.п.), а также другое ин​женерное оборудование, установленное на Объекте, должны соответствовать Российским или согласованным с Заказчиком другим стандартам.

18.8. Все оборудование, установленное на Объекте, должно работать на расходных материалах и маслах, аналоги которых существуют в Российской Федерации.
При отсутствии аналогов вопрос согласовывается с Заказчиком.

18.9. Заказчик оставляет за собой право приобрести у Подрядчика запасные и расходные части, расходные материалы к системам и отдельным видам оборудования Объекта на послегарантийный период.

18.10. В случае если в контрактной документации будут обнаружены разночтения, стороны обсудят этот вопрос с целью принятия разумного решения.

18.11. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлекут дополнительные расходы для Подрядчика, или повлияют на сроки реализации Договора, размер этих расходов и продление срока должны быть согласованы между Сторонами и возмещены Подрядчику.
18.12. В случае если в ходе исполнения Договора, изменятся условия, на базе которых был подписан Договор, что приведет к тому, что Стороны будут испытывать трудности в его реали​зации, то Стороны постараются достичь взаимопонимания и проведут переговоры для согласо​вания необходимых мер по стабилизации ситуации и созданию условий для завершения Дого​вора.

Сторона, для которой создались условия, затрудняющие реализацию Договора, информирует об этом другую Сторону, с отображением причин, проблем и своих предложений по урегули​рованию ситуации.

В течение 5-ти дней Сторона, получившая уведомление либо:
-  согласится с предложениями, содержащимися в уведомлении;
- подтвердит Стороне, направившей уведомление, необходимость проведения переговоров по обсуждению мер по устранению трудностей, либо сообщает Стороне, направившей уведомление, что причины, изложенные в уведомлении, не подтверждаются и проведение переговоров не требуется.

           В случае если Стороны придут к мнению о необходимости проведения переговоров, они в течение 10 дней с даты получения уведомления от одной из Сторон, придут к достижению договоренности по указанной проблеме. 

18.13. Ссылки на Строительные Нормы и Правила Российской Федерации, имеющиеся в Договоре, подразумевают нормы, действующие на дату подписания Договора. В случае если изменение норм, происшедшее в процессе реализации Договора, повлияет на сроки исполнения Договора или повлияет на расходы, то Подрядчик будет иметь право на возмещение указанных расходов, размер которых будет согласован Сторонами.

18.14. В случае досрочного прекращения Договора неиспользованная на момент досрочного прекращения Договора часть аванса, подлежит немедленному возвращению Заказчику.

18.15. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность перед Государственной налоговой службой России, Государственным таможенным Комитетом России и прочими органами исполнительной власти за нарушение налогового и таможенного законодательства при выполнении Договора на территории Российской Федерации.

19. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
19.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему Сторонами.

19.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

19.3. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения к настоящему Договору, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1 (см. ниже)

Таблица 1

	№ Приложения
	Наименование документа

	1
	Локальная смета

	2
	Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 

ООО «Комплекс «Серебряный Бор» 

ОГРН 5067746347510
Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Таманская,д.203

Почтовый адрес: 141623, МО Клинский р-он, п. Нудоль, ул.Советская, д. 7

Фактический адрес: 141624, МО, Клинский р-он, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес" 

ИНН 7734549559; КПП 773401001
Расчетный счет 40702810400000001905  в ПАО «МТС-Банк»  

Корр. счет 30101810600000000232 БИК 044525232

ОКПО 97186856 ОКВЭД 92.61
Подрядчик:  
       ______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик                                                        
            Подрядчик

Президент управляющей организации             


ООО «Космос ОГ»


                      
___________________ / Швейн А.Ю./          
___________________ /                             / 

Приложение № 1 

к Договору подряда №______ 

от «_____»____________2020 года
Локальная смета
Услуги, указанные в пункте 13.1. Договора оказываются Подрядчиком ежемесячно из расчета стоимости в размере  ____________________ _________________ (__________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – _____________________ (____________________________) рублей 00 копеек в месяц.
Стоимость услуг включает в себя:

	№ п/п
	Техническое обслуживание
	Сумма в месяц 

     (руб.)

	1
	комплекса систем автоматической установки водяного пожаротушения (АУВПТ), автоматической установки порошкового пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), в соответствии с регламентом проведения работ по техническому обслуживанию и перечнем защищаемых объектов.

	


	
	Итого
	


	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик                                                        
            Подрядчик

Президент управляющей организации             


ООО «Космос ОГ»


                      

___________________ / Швейн А.Ю./          
___________________ /                             / 

Приложение № 2 

к Договору подряда №______ 

от «_____»____________2020 года
Регламент проведения работ по техническому обслуживанию
систем. 

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.   
	Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы:

- журнал регистрации работ по ТО;

- график проведения ТО системы.
	После выполнения работ

	2.   
	Внешний осмотр составных частей (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д.

 Анализ зафиксированных приборами срабатываний («Пожар», «Авария», «Тревога»).
	Еженедельно

и по необходимости

	3.   
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах.
	Еженедельно

и по необходимости

	4.   
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	Ежемесячно и по необходимости

	5.   
	Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения.
	Ежемесячно и по необходимости

	6.   
	Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно и по необходимости

	7.   
	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи.
	Ежемесячно и по необходимости

	8.   
	Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорите​лей, их корректировка (при необходимости).
	Ежеквартально

и по необходимости

	9.   
	Передача речевых сообщений в ручном и автоматизирован​ном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения.
	Ежемесячно



	10.   
	Проверка электрических параметров аппаратуры.
	Ежемесячно



	11.   
	Проверка работоспособности систем.
	Ежемесячно



	12.   
	Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления.
	Ежемесячно



	13.   
	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п.
	Ежемесячно

и по необходимости

	14.   
	Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка.
	Раз в год

	15.   
	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкция​ми изготовителей.
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	16.   
	Регулировка чувствительности извещателей
	Раз в год

	17.   
	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомо​гательного оборудования.
	Раз в год.



	18.   
	Полнофункциональная проверка системы.
	Ежеквартально



	19.   
	Профилактические работы
	При необходимости

	20.   
	Устранение неисправностей на объекте
	При необходимости

	21.   
	Временное отключение каких-либо узлов, элементов
	При необходимости

	22.   
	Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты
	Раз в год

	23.


	Проверка срабатывания системы водяного пожаротушения;

- имитацией отключения автоматического пуска системы;

- имитацией   пропадания   напряжения основного   ввода электропитания
	Раз в год

	24.
	Профилактические работы технологической части насосной станции:

- чистка, покраска наружных поверхностей насосных агрегатов;

- чистка, покраска наружных   поверхностей запорно- регулирующей арматуры части насосной станции;

- чистка, промывка, покраска внутренних поверхностей обратных   клапанов, вентилей;


	По требованию Заказчика


Перечень защищаемых объектов.
	№
	Наименование

	1
	VIP1

	2
	VIP2

	3
	Администрация

	4
	Акварель

	5
	Алтай

	6
	Аркадия

	7
	Ассоль

	8
	Банный комплекс

	9
	Баня VIP

	10
	Боксы+Гараж

	11
	ГОСТИНИЦА,  серверная, порошковое пожаротушение

	12
	ГОСТИНИЦА,   водяное пожаротушение

	13
	Детский клуб 

	14
	Дом Егеря

	15
	Дом Управляющего

	16
	Дуплексы (с 30 по 39)

	17
	Дуплексы (с 21 по 29)

	18
	Евлана

	19
	Емеля

	20
	Карасан

	21
	Конгресс-центр

	22
	Конюшня-Юбилейная

	23
	Общежитие

	24
	Прокат

	25
	Птичник

	26
	Ресторан

	27
	Сафари-парк

	28
	Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Аквамарин»

	29
	Центр управления безопасности (ЦУБ)


Перечень установленного оборудования на защищаемых объектах

(«Болид», система «Орион», «Спрут-2», «Стрелец», «Астра»)

	
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Прим.

	1. VIP1
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	29
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	2. VIP2
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	29
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	3. Администрация
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  аналоговый  ДИП-45
	14
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной 
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	
	12
	Прибор пожарный  С 2000  20 П
	1
	 

	4. Акварель
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	5. Алтай
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	22
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	6. Аркадия
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	7. Ассоль
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	22
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	8. Банный комплекс
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	14
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	9. Баня VIP
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	13
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	10. Боксы+Гараж
	 
	 

	
	1
	Прибор  охранно-пожарный Астра-712
	1
	 

	
	2
	Извещатель пожарный Дип -45
	12
	 

	
	3
	Извещатель пожарный ручной
	3
	 

	
	4
	Табло  «Выход»
	2
	 

	
	5
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	
	6
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	11. ГОСТИНИЦА,  серверная, порошковое пожаротушение
	 

	
	1
	Блок приемно-контрольный С 2000 АСПТ
	1
	 

	
	2
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	3
	Табло  «Не входи»
	1
	 

	
	4
	Табло  «Уходи»
	1
	 

	
	5
	СЧИТЫВАТЕЛЬ-2 ИСП. 01 СЧИТЫВАТЕЛЬ TOUCH MEMORY
	1
	 

	
	6
	Модуль   порошкового пожаротушения  "Буран"
	2
	 

	
	7
	Извещатель дымовой аналоговый
	4
	 

	
	8
	Извещатель магнитно-контактный ИО 102-40 БЗМ 
	1
	 

	
	9
	АКБ 4,5 а/ч.
	2
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	12. ГОСТИНИЦА,   водяное пожаротушение
	 
	 

	
	1
	Пульт управления  Спрут-2
	1
	 

	
	2
	Насос пожарный
	2
	 

	
	3
	Жокей-насос 
	1
	 

	
	4
	Клапан сигнальный
	3
	 

	
	5
	Задвижка шиберная
	3
	 

	
	6
	Затвор поворотный
	2
	 

	
	7
	Клапан обратный
	6
	 

	
	8
	Клапан предохранительный
	2
	 

	
	9
	Бак мембранный
	1
	 

	
	10
	Манометр
	6
	 

	
	11
	Сигнализатор давления
	2
	 

	
	12
	Кран трехходовой
	1
	 

	
	13
	Сигнализатор потока жидкости
	2
	 

	
	14
	Ороситель 
	42
	 

	
	15
	Шкаф управления насосами
	1
	 

	13. Детский клуб 
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП4 исп.1 
	4
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	32
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	4
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Повторитель интерфейсов    C2000 ПИ RS 485
	1
	 

	
	10
	Табло  «Выход»
	2
	 

	
	11
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	12
	Шкаф с резервным источником питания IШПС 12
	1
	 

	
	13
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	2
	 

	
	14
	Преобразователь интерфейса  C2000-ИТ
	1
	 

	
	15
	Адресный расширитель АР-8
	2
	 

	
	16
	Устройство коммутационное УК-ВК 4
	2
	 

	
	17
	Пост кнопочный ПКЕ 222 1 У 2
	4
	 

	14. Дом Егеря
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	15. Дом Управляющего
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	16. Дуплексы
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	39
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	17. Дуплексы(с 21по 29)
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	10
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	10
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	10
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	90
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	10
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	10
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	10
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	10
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	10
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	10
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	10
	 

	18. Евлана
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	19. Емеля
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	4
	 

	
	4
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	1
	 

	
	5
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	20. Карасан
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	12
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	21. Конгресс-центр
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	2
	 

	
	3
	Адресный радиорасширитель С2000Р-АРР32
	7
	 

	
	4
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	2
	 

	
	5
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	39
	 

	
	6
	Извещатель  радио адресно-аналоговый С2000Р-ДИП
	85
	 

	
	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	8
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	9
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	10
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	11
	Табло  «Выход»
	5
	 

	
	12
	Комбинированный оповещатель 
	4
	 

	
	13
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	3
	 

	22. Конюшня-Юбилейная
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	18
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	3
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	2
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	23. Общежитие
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  аналоговый  ДИП-45
	51
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной 
	2
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	1
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	
	12
	Прибор пожарный  С 2000  20 П
	1
	 

	24. Прокат
	 
	 

	
	1
	Прибор  охранно-пожарный Астра-712
	1
	 

	
	2
	Извещатель пожарный Дип -45
	22
	 

	
	3
	Извещатель пожарный ручной
	3
	 

	
	4
	Табло  «Выход»
	2
	 

	
	5
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	
	6
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	25. Птичник
	 
	 

	
	1
	Прибор приемно-контрольный  Гранд МАГИСТР
	1
	 

	
	2
	Табло  «Выход»
	2
	 

	
	3
	Комбинированный оповещатель 
	1
	 

	
	4
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	3
	 

	
	5
	Извещатель пожарный дымовой Дип-45
	12
	 

	
	6
	Извещатель пожарный ручной
	2
	 

	26. Ресторан
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	36
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	7
	 

	
	6
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	7
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	8
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	9
	Табло  «Выход»
	4
	 

	
	10
	Комбинированный оповещатель 
	3
	 

	
	11
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 

	27. Сафари-парк
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	1
	 

	
	3
	Прибор приемно-контрольный  С 2000 - 4
	6
	 

	
	4
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	1
	 

	
	5
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	12
	 

	
	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	30
	 

	
	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	8
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	9
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	10
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	11
	Табло  «Выход»
	8
	 

	
	12
	Комбинированный оповещатель 
	5
	 

	
	13
	Резервный источник питания РИП – 12 исп. 02
	6
	 

	
	14
	АКБ 7 а/ч
	6
	 

	
	15
	Речевой оповещатель Рокот 3
	4
	 


	28. СОК
	 
	 

	
	1
	Пульт контроля и управления С 2000 М
	1
	 

	
	2
	Контроллер адресный С 2000-кдл
	2
	 

	
	3
	Адресный радиорасширитель С2000Р-АРР32
	7
	 

	
	4
	Блок сигнально-пусковой С 2000  СП исп.1 
	2
	 

	
	5
	Извещатель пожарный  адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	15
	 

	
	6
	Извещатель  радио адресно-аналоговый С2000Р-ДИП
	90
	 

	
	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	1
	 

	
	8
	Преобразователь интерфейса  C2000-Ethernet
	1
	 

	
	9
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ
	1
	 

	
	10
	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
	1
	 

	
	11
	Табло  «Выход»
	3
	 

	
	12
	Комбинированный оповещатель 
	3
	 

	
	13
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	2
	 

	29. ЦУБ
	 
	 

	
	1
	Пульт управления ПУ-Р
	1
	 

	
	2
	Радиорасширитель охранно-пожарный  РРОП 2
	1
	 

	
	3
	Контроллер радиоканальных устройств  РРОП-И
	1
	 

	
	4
	Извещатель пожарный  радиоканальный  Аврора-ДР
	16
	 

	
	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-Р
	2
	 

	
	6
	Источник  электропитания  ИВЭПР с АКБ
	1
	 


Работы по ТО установленных систем включают:

· работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

· строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документа​цией обслуживаемых систем и их составных частей;

· регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

· применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принад​лежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, уста​новленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

· осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных техни​ческой документацией на них;

· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устра​нение причин их возникновения;

· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

· заказчик обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования, по согласованию с исполнителем потребного перечня оборудования;

· при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС и СОУЭ на оригинальные либо аналогичные из ЗИП заказчика;

· вышедшее из строя оборудование Подрядчик на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем, заменяет их на аналогичное из ЗИП заказчика;

· метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюде​ние метрологических стандартов, норм и правил;

· проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки; 
· обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем, о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

· консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

·   проведение плановых профилактических работ (проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный ввод, продувка (очистка) дымовых пожарных извещателей, проверка работоспособности составных частей установок  и соответствия их технических параметров параметрам установленным заводом изготовителем, измерение параметров  шлейфов сигнализации);

·    устранение неисправностей (замена элементов питания в радиоканальных извещателях, речевых оповещателях, замена датчиков, световых и звуковых оповещателей, оборудования, вышедшего из строя; замена неисправной кабельно-проводной продукции; 

·   оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем и установок противопожарной защиты;


контроль технического состояния систем и установок противопожарной защиты, в т.ч. соответствия их электрических и иных параметров требованиям проектной и технической документации;

· 
выявление и устранение причин ложных срабатываний систем и установок противопожарной защиты, имеющихся на объектах заказчика;

·   определение предельного состояния систем и установок противопожарной защиты, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

·   анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и установок противопожарной защиты, имеющихся на объектах и их надежности при эксплуатации;

· Перед началом выполнения работ Подрядчик должен провести обследование с составлением акта, проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

· соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

· ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Подрядчик;

· Подрядчик должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время;

· режим работы в рабочие дни (Понедельник-Четверг): с 09-00 до 18-00, Пятница с 09-00 до 17-00(время местное) возможность работы в выходные и праздничные дни должна быть предварительно согласована с руководством Заказчика.

· учитывая контролируемый режим входа на объект, Подрядчик должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;

· проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

· исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

· заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Подрядчика» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

· время реагирования с момента поступления на пульт диспетчерской службы заявки 1 час.

· обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием;

· по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем;

· по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Подрядчика на период проведения на объектах Заказчика тренировок (учений), проверок надзорных органов, приёмке в эксплуатацию вновь принимаемых объектов и др.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик                                                        
            Подрядчик

Президент управляющей организации             


ООО «Космос ОГ»


                      

___________________ / Швейн А.Ю./          
___________________ /                             / 
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