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	1.
	Общее описание объекта

	1.1
	Локация
	Эко-отель «Изумрудный лес»


	1.2
	Функциональное назначение
	Гостиничный комплекс

	1.3
	Адрес объекта
	Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес


	1.4
	Категория комфортности 
	5*

	1.5
	Наименование проекта
	Асфальтировка дорог 



	1.6
	Вид строительства
	Новое строительство 



	1.7
	Описание объекта
	Освоенный земельный участок общей площадью 250 Га с участками капитальной застройки, существующей сетью дорог и инженерных коммуникаций. На территории расположены естественные и искусственные водоемы.

Грунты (предположительно): суглинки (легкие/средние/тяжелы), глинистые грунты, лёсс. 




	1.8
	Особые условия
	Сбор исходных данных для проектирования, включая инженерные изыскания, производится Подрядчиком. 

Перекладка инженерных коммуникаций,

попадающих в зону производства работ, выполняется

по техническим условиям Заказчика;

Вскрытие и восстановление асфальтобетонных

покрытий и зеленых зон выполняется по условиям

Заказчика, с последующим восстановлением; 

Выполнить, при необходимости, схему отвода

транспорта на период производства работ.


	1.9
	Стадийность 
	Строительно-монтажные работы вести параллельно проектным работам. 

	2.
	Основные технико-экономические показатели

	2.1
	Назначение объекта
	Имеющуюся на территории отеля сеть путей и ходов с выполненным телом дороги (бетонное основание / ЖБП) и водоотводными каналами необходимо реконструировать путем устройства асфальтной дорожной одежды и ремонта сопутствующих сооружений линейного объекта. 

	2.2
	Ведомость объемов работ (Предварительно. Окончательный объем работ устанавливается по выполнению) 
	№ п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

Раздел: Асфальтовое покрытие

Подраздел: Подготовительные работы

1
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью, м2 до 10,5 (прим. демонтаж покрытий из ж/б плит)

100 м3 сборных железобетонных плит

28,159

2

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

1 Т

4054,896

3

Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

1 Т

2703,26

4

Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

6758,16

5

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасный

1 Т

6758,16

Подраздел: Земляные работы

6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

68,796

7

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

45,864

8

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

100 м3 грунта

45,864
9

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

20638,8

10

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение)

1 Т

20638,8

11

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2
100 м3 уплотненного грунта

52,92

12

Распределение порошкообразных добавок фрезами

100 т сухих добавок

1

12,1

Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400

т

25

12,2

Известь негашеная молотая

т

75
13

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной

1000 м2 поверхности

17,64

13,1

Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м

м2

19404

14

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
100 м3 материала основания (в плотном теле)

79,38

14,1

Песок для строительных работ, рядовой

м3

8731,8

Подраздел: Устройство обочин

15

Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 1-3

1000 м2 спланированной площади

3,15

16

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2

100 м3 уплотненного грунта

7,875

17

Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см

1000 м2 покрытия полосы и обочин

3,15

17,1

Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 20-40 мм

м3

476,276239

Подраздел: Устройство водоотводных канав

18

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

61,6874

19

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 (механизированная погрузка грунтов)

100 м3 грунта

37,01244

20

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

100 м3 грунта

24,67496

21

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

11103,732

22

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение)

1 Т

11103,732

23

Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей группа грунтов 1-3

1000 м2 спланированной площади

7,4016

24

Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав на ширину 0,5 м

1000 м2 покрытия полосы и обочин

7,4016

25

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную

100 м2

74,016

25,1

Земля растительная

м3

1110,24

26

Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную

100 м2

74,016

26,1

Семена (смесь универсальная) газонных трав

кг

199,8432

27

Уход за газонами обыкновенными

100 м2 газонов

74,016

27,1

Удобрения комплексные минеральные для газонов

кг

2516,544

Подраздел: Устройство дорожной одежды проездов из асфальтобетона

28

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

1000 м2

17,64

28,1

Геосетка полиэфирная на основе нетканого термоупрочненного геотекстиля, пропитанная битумной массой, размеры ячейки 50х50 мм

м2

19404

29

Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см

1000 м2 основания

17,64

29,1

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм

м3

3333,96

29,2

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм

м3

264,6

30

Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см

1000 м2 основания

17,64

30,1

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм
м3

3333,96

31

Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси

100 м2

176,4

32

Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин

100 м2 покрытия

132,3

32,1

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые

т

1223,775

33

Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1

100 м2 покрытия

132,3

33,1

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые
т

306,936

34

Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин

100 м2 покрытия

132,3

34,1

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б

т

1278,018

35

Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1

100 м2 покрытия

132,3

35,1

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б

т

320,166

Раздел: Водопропускные трубы

Подраздел: Устройство оголовков

36

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3
100 м3 грунта

0,3276

37

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

0,0364

38

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

100 м3 грунта

0,0364

39

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

58,968

40

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение)

1 Т

58,968

41

Устройство щебеночных подушек под фундаменты

100 м3 подушки

0,28575

41,1

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм

м3

18,7425

41,2

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм

м3

17,2625

42

Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком

100 м3 подушки

0,0525

42,1

Песок для строительных работ, рядовой

м3

-5,775

42,2

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %

м3

6,5625

43

Устройство монолитных фундаментов

100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

0,035

43,1

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8

м3

3,57

43,2

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм

т

0,1465

44

Сооружение оголовков круглых труб одноочковых отверстием 1-2 м

1 м3 сборных конструкций

4,05

44,1

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8

м3

4,131

44,2

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм

т

0,059499

45

Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной

100 м2 изолируемой поверхности

0,27

Подраздел: Устройство тела трубы

46

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

0,319275

47

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 1-3

100 м3 грунта

0,35475

48

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

100 м3 грунта

0,35475

49

Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

63,855

50

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение)

1 Т

63,855

51

Устройство щебеночных подушек под фундаменты

100 м3 подушки

0,26275

51,1

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм

м3

36,52225

52

Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком

100 м3 подушки

0,092

52,1

Песок для строительных работ, рядовой

м3

-10,12

52,2

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %

м3

11,5

53

Укладка звеньев одноочковых труб отверстием труб, 1 м высота насыпи (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) до 3/4 м

1 м3 железобетона звеньев

2,8

53,1

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-3

м3

2,8

54

Устройство гидроизоляции оклеечной (2 слоя)

100 м2 изолируемой поверхности

0,507

55

Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной

100 м2 изолируемой поверхности

0,507

56

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,0605

56,1

Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм

м3

7,623

Раздел: Вывоз мусора

57
Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

1 Т

2520

58
Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

1 Т

280

59
Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

т

2800

60
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (размещение)

1 Т

2800

Раздел: Эксплуатация машин и механизмов, не учтенных расценками

61
Затраты на превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций

квт.-ч.

206666,1

62
Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3

маш.-ч.

568

63
Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3 (прим. Holder)

маш.-ч.

568



	2.3
	Состав и требования к проектно-сметной документации 
	Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям СНиП 2.06.14-85, 2.06.15-85 и 3.02.01-87 и должна содержать следующие разделы:

1. Результаты инженерных изысканий;

2. Раздел «Пояснительная записка»;

3. Раздел «Графическая часть»

4. Проект организации строительства (в летний период);

5. Проект производства работ;

6. Охрана труда и Техника безопасности;

7. Раздел «Экология»;
8. Смета. 
(при необходимости дополнить) 

Определение сметной стоимости строительства объекта выполнить в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок (ТСНБ).

Состав, наполнение и качество проектно-сметной документации должны отвечать требованию о незамедлительном выпуске документации в производство работ, бесперебойной организации и ведению работ. 



	2.4
	Требования к количеству экземпляров проектной документации
	Три экземпляра на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде (архив на облаке iCloud, Яндекс.Диск, OneDrive или подобные)

	3.
	Требования к работам

	3.1
	Срок выполнения работ 
	До 90 календарных дней

	3.3
	Требования к поставщику услуг/ товаров.
	Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
3. Иметь документы, подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуски СРО);

4. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. 

5. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

7. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система»  (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг).
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