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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и согласование Проекта нормативов образования отходов и лимита на их размещение (ПНООЛР) и получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО.
Общие сведения о предприятии.

Проект нормативов ПНООЛР разрабатывается  в связи с истечением срока действия предыдущего проекта ПНООЛР. 
Окончание срока действия текущего проекта ПНООЛР: 15.03.2015 г.
Регистрационный номер совокупности данных о стационарном объекте негативного воздействия: 77001000059 (в соответствии с Выпиской из реестра сер. 77 №000033 от 22.01.2007 г. «О постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет»).
Юридический адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150
Фактический адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150. (одна производственная площадка).
Основные виды деятельности: прием и размещение туристов и гостей столицы (1722 номера), предоставление услуг общепита, развлекательных и оздоровительных услуг, предоставление площадей для проведения выставок, презентаций и конференций. Имеются: концертный зал на 1000 мест, конференц-залы, вместимостью от 50 до 250 человек, банкетные залы, рестораны, бары (всего 1990 посадочных мест), оздоровительный центр (фитнес-центр).

Договор аренды земельного участка заключен с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы, сроком действия на 49 лет.
Площадь земельного участка по кадастровому плану: 29 243,0 кв.м.

Площадь застройки: 19 463,0 кв.м. Одно здание, 26 этажей.
Площадь прилегающей территории: 

· твердые покрытия (асфальт) — 9 900,0 кв. м.; 

· газоны — 2 940,0 кв. м.
Количество образующихся отходов по классам их опасности для окружающей природной   среды по действующему проекту ПНООЛР: всего 58 видов (1478,313 т/год), в т.ч.: 


1 класс  — 1 вид 
(3,118 т) (Ртутные лампы,  люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак).

2 класс — 1 вид 
(0,016 т).

3 класс  — 8 видов
(0,463 т).

4 класс —- 20 видов 
(74,770 т).

5 класс  — 28 видов 
(1399,946 т).
Количество отходов,  подлежащих использованию, обезвреживанию, размещению, по   классам опасности для окружающей среды:

1 класс —1 вид (3,118 т) 
передача на обезвреживание;
2 класс — 1 вид (0,016 т) 
передача на использование;
3 класс — 6 видов (0,316 т) 
передача на обезвреживание;
— 2 вида (0,0147) 
передача на использование;
4 класс — 8 видов (15,227 т) 
передача на обезвреживание;
— 3 вида (1,063 т) 
передача на использование;
— 9видов (58,480 т) 
передача на захоронение; 

5 класс — 20 видов (1165,580 т) 
передача на захоронение;
— 10 видов (233,515 т) 
передача на использование.
Перечень отходов, не имеющих код ФККО (с указанием класса) по действующему проекту ПНООЛР:
· Фильтры автомобильные масляные отработанные — 3 кл.
· Отходы, загрязненные  лакокрасочными материалами. — 3 кл.
· Тара пластмассовая,  загрязнённая лакокрасочными материалами — 3 кл.

· Обрезь волос от парикмахерских — 4 кл.

· Жиромасса из жироотстойника — 4 кл..

· Фильтры синтепоновые отработанные от автомойки — 4 кл.

· Тара металлическая, загрязнённая лакокрасочными материалами — 4 кл.

· Фильтры синтепоновые, загрязнённые неорганической пылью — 4 кл.

· Осадок из жироотстойника — 4 кл.
· Осадок очистных сооружений ливнестоков (поливомоечных стоков) — 4 кл.

· Осадок из отстойника накопителя автомойки — 4 кл.

· Медицинские отходы — 4 кл.

· Отходы (мусор) от уборки номерного фонда — 5 кл.
· Отходы (мусор) от уборки помещений объектов общественного питания — 5 кл.

· Смёт с территории  предприятия — 5 кл.
Количество площадок временного накопления отходов согласно действующему проекту ПНООЛР: 16 (открытая — 1).

Поступление отходов  из других организаций: отсутствует.

Утилизация отходов осуществляется на основании договоров, заключенных со сторонними организациями.
Теплоснабжение: договор с ОАО «Мосэнергосбыт». Собственная котельная отсутствует.
Электроснабжение: договор с ОАО «Мосэнергосбыт».
Водоснабжение и водоотведение: договоры с ОАО «Мосводоканал» и ОАО «Мосводосток».
Дополнительные системы очистки сточных вод: очистка части сбрасываемых вод осуществляется через 2 системы отстойников-накопителей (жироотстойник и нефтеуловитель).
Тип системы вентиляции и кондиционирования: приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

На балансе предприятия находится 7 ед. автотранспортных средств, техобслуживание которых осуществляется сторонними специализированными предприятиями на основании заключенных договоров.

Имеется автомойка, оборудованная мойкой высокого давления «Кёрхер» с оборотной системой подачи очищенной воды. Очистка вод производится через приямок-накопитель. Осадок утилизируется через специализированные организации на основании договоров.
Часть помещений и территории сдается в аренду под офисы, предприятия по оказанию услуг общественного питания, бытовых услуг, развлекательных и оздоровительных услуг, автостоянки. Общее количество арендаторов — больше 100.
Проекты ПНООЛР у арендаторов отсутствуют. Все арендаторы, в процессе деятельности которых образуются отходы, включены в действующий проект ПНООЛР, в том числе:

автомойка – 1; парикмахерская — 1, рестораны — 8, производственные помещения для приготовления блюд — 2, предприятия по оказанию медицинских и оздоровительных услуг — 2, торговые павильоны (промтовары) — более 20, офисы — более 60. 
Производственный экологический контроль: организован в 2001 г., что подтверждается соответствующими Приказами ОАО «ГК «Космос» и Положением о производственном контроле. Ответственные лица аттестованы в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Особые условия

	1.
	В коммерческом предложении должна быть учтена (отдельной позицией)  ориентировочная стоимость паспортизации и подтверждения отнесения отходов, не вошедших в ФККО, к конкретному классу опасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности». Данные работы/услуги оформляются отдельно путем подписания  соответствующего допсоглашения к договору после проведения инвентаризации и определения номенклатуры образующихся отходов, но не позднее середины октября 2014 г.

	2.
	При подготовке коммерческого предложения необходимо дать приблизительный расчет стоимости работ/услуг по определению классов опасности отходов для фирм-арендаторов.

	3.
	Работы будут проводиться в 2014-2015 г.г. Оплата работ (в том числе предоплата) производится в 2014 г. (инвентаризация, оформление проекта ПНООЛР, оформление и согласование паспортов и/или свидетельств об установлении класса опасности), окончательный расчет—  в 2015 г. (по факту согласования проекта ПНООЛР и получения Документа) соответственно.

	4.
	Для отходов, не включенных в ФККО по действующему проекту ПНООЛР, но имеющих 5 кл. опасности, желательно подтвердить 5 кл. опасности.

	5.
	Обоснование объемов образования и номенклатуры отходов осуществляется с учетом селективного сбора, организованного в ОАО «ГК «Космос».

	6.
	Ответственный исполнитель еженедельно докладывает Заказчику о ходе выполнения работ и координирует ее в части номенклатуры и объемов образования отходов.

	7.
	Описание источников образования, технологических процессов, номенклатура и расчеты объемов образования отходов, образующихся от арендаторов, включаемых в проект ПНООЛР, оформляются в проекте ПНООЛР адресно по каждой фирме (более 3-х видов отходов)  или по группам фирм, имеющих сходный вид деятельности ( не более 3-х видов отходов).

	8.
	Передача разработанного проекта ПНООЛР и иной необходимой информации/документации (в том числе паспортов и расчетов классов опасности) в государственные органы, осуществляющие согласование проекта ПНООЛР и выдачу Документа — не позднее 10 декабря 2014 г. 

	9.
	Срок получения Документа — до 15.03.2015 г.

	10.
	Наличие опыта разработки аналогичных проектов ПНООЛР (гостиница + рестораны) в соответствии с Приказом Ростехнадзора №703 от 19.10.2007 и согласования в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО — не менее 2-3 проектов (копии соответствующих Документов прилагаются).


Таблица объемов работ. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Источники образования отходов, ист.
	ист.
	> 146

	
	в том числе:
	
	

	
	Административно-управленческий аппарат
	ист.
	1

	
	Службы Главного инженера
	ист.
	10

	
	в том числе:
	
	

	
	ремонтно-строительная группа
	ист.
	1

	
	слесарно-механический участок
	ист.
	1

	
	Очистные сооружения (жироловушка, нефтеловушка)
	ист.
	2

	
	Центр информационных технологий
	ист.
	1

	
	Рестораны, бары (с учетом арендаторов)
	ист.
	16

	
	Кондитерские цехи (с учетом арендаторов)
	ист.
	2

	
	Производственные помещения ресторанов, баров (с учетом арендаторов)
	ист.
	12

	
	Склады (с учетом арендаторов) 
	ист.
	> 10

	
	Парикмахерская (арендатор)
	ист.
	1

	
	Концертный зал и конференц-залы
	ист.
	1

	
	Фитнес-центр
	ист.
	1

	
	Мойка автотранспорта (арендатор)
	ист.
	1

	
	Гараж (арендатор)
	ист.
	1

	
	Автопарк предприятия (7 единиц)
	ист.
	1

	
	Хозяйственная служба
	ист.
	1

	
	Служба прачечной
	ист.
	1

	
	Оздоровительно-медицинские центры (арендаторы)
	ист.
	2

	
	Офисы (арендаторы)
	ист.
	> 60

	
	Торговые павильоны (арендаторы)
	ист.
	> 20

	
	Территория открытых парковок на 138 машиномест
	ист.
	1

	
	Прилегающая территория (газоны, подъездные пути и пр.)
	шт.
	1

	2.
	Общее количество сотрудников, включая арендаторов
	чел.
	> 1000

	
	в том числе:
	
	

	
	Общее количество сотрудников ОАО «ГК «Космос», осуществляющих административную деятельность
	чел.
	> 180

	
	Общее количество сотрудников арендаторов, осуществляющих административную деятельность 
	чел.
	> 300

	3.
	Площадь прилегающей территории: 
	
	

	
	твердые покрытия (асфальт)
	кв. м.
	9 900,0

	
	газоны
	кв. м.
	2 940,0

	4
	Номерной фонд
	номер
	1722

	5
	Концертный зал
	мест
	1000

	6
	Рестораны, бары (с учетом арендаторов)
	посад. место
	1990


Таблица видов работ 
	№ п/п
	Вид работ
	Регламентные сроки исполнения и согласования

	
	

	1.
	Подготовительные работы (на стадии согласования договора)

	
	Разработка плана-графика проведения работ.
	оформляется приложением к договору

	
	Разработка перечня исходно-разрешительной (ИРД) и технической документации, необходимой для разработки проекта. В том числе от арендаторов.
	оформляется приложением к договору

	2.
	Инвентаризация и разработка проекта ПНООЛР*

	
	Проведение обследования источников образования отходов (инвентаризация) для ОАО «ГК «Космос», определение их качественных и количественных характеристик. Определение номенклатуры отходов.
	15 рабочих дней

	
	Проведение обследования источников образования отходов (инвентаризация) для фирм-арендаторов, определение их качественных и количественных характеристик. Определение номенклатуры отходов.
	20 рабочих дней

	
	Определение классов опасности отходов (по отдельному договору с аккредитованной лабораторией), включая биотестирование.
	20 рабочих дней

	
	Составление краткой характеристики предприятия как источника образования отходов, описание основных характеристик и технологий производства и отходов. Описание условий сбора отходов и их размещения. Разработка блок-схем технологических процессов (с учетом арендаторов).
	5 рабочих дней

	
	Расчет годовых нормативов образования отходов (с учетом арендаторов). Обоснование предельного накопление отходов.
	10 рабочих дней

	
	Разработка схемы операционного движения отходов (включая арендаторов). Составление карты схемы размещения и хранения отходов (с учетом арендаторов). Оформление сведений об объектах размещения и хранения отходов.
	5 рабочих дней

	
	Разработка плана мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов и противоаварийных мероприятий по снижению негативного влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды (с учетом арендаторов).
	3 рабочих дня

	
	Оформление предложений по лимитам на размещение отходов.
	3 рабочих дня

	
	Оформление проекта ПНООЛР в соответствии с Приказом Ростехнадзора №703 от 19.10.2007, иными нормативными актами, регламентирующими данный вид работ/услуг.
	5 рабочих дней

	
	Паспортизация и подтверждение  классов опасности отходов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712, оформление иных документов, необходимых для согласования проекта ПНООЛР.
	не более 90 рабочих дней

	3.
	Согласование с инспектирующими государственными организациями в установленном порядке***.

	
	Согласование проекта ПНООЛР и получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.** Утверждение паспортов и/или Свидетельств о классе опасности отходов.
	не более 3-х месяцев

	*
	Порядок оформления и рубрикация проекта ПНООЛР осуществляется в строгом соответствии с Приказом Ростехнадзора №703 от 19.10.2007), иными нормативными актами, регламентирующими данный вид работ/услуг.

	**
	Требования к материалам обоснования, порядку и срокам согласования уточняются на стадии заключения договора.

	***
	Госпошлина оплачивается Заказчиком самостоятельно.


Ведущий специалист-эколог
И.А. Молоканова
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